CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea
tchnica si financiaré.

Caietul de sarcini contine specificatiile tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca
fiind obligatorii. Schimbarea caracteristicilor tehnice ale specimenelor de incercare propus a se
achizitiona nu este admisibila.

Orice ofertd prezentald, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in
considerare numai in masura in care caracteristicile tehnice ale specimenelor de incercare
(dimensiuni geometrice, tipul si calitatea materialelor de constructie) nu vor fi modificate.

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Incerciri pe materiale (prisme din ziddrie, cardmizi, prisme din lemn si grinzi) si
imbindri din lemn pentru obtinerea curbei forti-deplasare si a modulului de elasticitate
Prin aceasta achizitie, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti urmareste executarea unor
servicii aferente incercarilor experimentale din cadrul proiectului PN 207/2015. Cele cinci tipuri
de lucrari vor fi dupd cum urmeaza:
I. Incerciri la compresiune pe caramizi (6 bucati):

2. Incercari la compresiune pe prisme din zidarie (6 bucati);
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Incercari la forfecare sub efort de compresiune pe prisme din zidarie (6 bucati);

4. Incercari la compresiune pe prisme din lemn (12x10 ¢cm) pe directie perpendiculara (6
buciti) si pe directie paralela cu fibrele (6 bucati);

Incercari la incovoiere in 3 puncte pe grinzi din lemn (3 bucdti);

n

6. Incercari ciclice la incovoiere pe imbinari din lemn (6 buciti).



2. LUCRARI PROPUSE

1. Incercdri la compresiune pe cardmizi (6 bucdti)

Figura 1. Incercari la compresiune pe cardmizi

2. [ncerciri la compresiune pe prisme din ziddrie (6 bucdati);
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Figura 2. Incercari la compresiune pe prisme din zidarie

3. [Incerciri la forfecare sub efort de compresiune pe prisme din ziddrie (6 bucati);
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Figura 3. Incercari la forfecare sub efort de compresiune pe prisme din zidérie
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4. Incercari la compresiune pe prisme din lemn (12x10 cm) pe directie
perpendiculard (6 bucdti) si pe directie paraleld cu fibrele (6 bucati);

Figura 4. Incercari la compresiune pe prisme din lemn (12x10 ¢m) pe directie perpendiculara
si pe directie paralela cu fibrele

5. [Incerciri la incovoiere in 3 puncte pe grinzi din lemn (3 bucati);
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Figura 5. Incerciri la incovoiere in 3 puncte pe grinzi din lemn

6. Incerciri ciclice la incovoiere pe imbindri din lemn (6 bucati)

Figura 6. [ncerciri ciclice la incovoiere pe imbindri din lemn
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Figura 7. Setup pentru incercéri ciclice la incovoiere pe imbinari din lemn

3. INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Se va lua in considerare faptul ¢ rezistentele estimate sunt mici, deci acuratetea rezultatelor
va necesita o atentie sporitd, dat fiind ca incercarile nu se pot face pe prese/utilaje cu
acuratete mica.

Probele vor fi aduse sau executate in laboratorul unde vor fi efectuate incercarile.

Instrumentele de masurare ce vor fi folosite la incercarea specimenelor, vor fi asigurate de
citre executant. Se vor utiliza numai intrumente etalonate.

4. CONDITII CONTRACTUALE

| Durata contractului este de 45 de zile si intrd in vigoare de la data semnarii
contractului;
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Receptia se va efectua in termen de 10 zile de la terminarea fiecdrei faze a lucrarilor,
in prezenta unei comisii constituitd din reprezentanti ai beneficiarului si executantului.

5. PLATA LUCRARILOR

1. Plata lucrarilor se va face strict dupa receptia lucrarii.

Director de proiect.

Sef Lucr. dr. ing. Andreea Dutu
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